Zmluva o dielo
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika

¢islo zmluvy . ZoD 2012/05/01

I. Zmluvné strany

1.1. Objednavatef: Obec Ruzindol

V zastupenti: Ing. Viadimir Pucik - starosta obce

Bankové spojenie: VUB a.s. Trnava

ICO: 00312941 ¢islo udtu: 5921212/0200
PSC: 91961 ¢islo telef.: 033/5549121
IC DPH: Cislo fax.: 033/5549311

e-mail: obec@ruzindol.sk

1.2. Zhotovitel: MTOP, spol. s r.o.
Coburgova 84, Trnava 917 02
Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Marcian, konatel s.r.o.
Opravneny zastupovat
vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Marcian, konatefl s.r.o.
Bankové spojenie: CSOB, ass.

ICO: 36767484 &islo ucétu: 4015831155/7500
PSC: 91702 Cislo telef.: 033/2933294
IC DPH: SK2022370966 gislo fax.: 033/2933

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viozka &. 19952/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1 Vychodiskové udaje

2.1.1.  Nazov stavby: Oprava spevnenych pléch dvora ZS
Objekt: Spevnena plocha dvora
2.1.2.  Miesto stavby: Ruzindol

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realiz4cia stavby: ,Oprava spevnenych pléch dvora Z8*
Objekt: Spevnena plocha dvora v zmysle zmluvného rozpoé&tu stavby.

3.2. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmiuvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmluvnych stran k tejto

ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny.

3.3. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.




IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: zatiatok: do 5 dni od odovzdania staveniska
ukoncenie: do 2 mesiacov od zah4jenia prac

4.2. Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienok riadneho a v&asného spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupbsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavézku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiiovat' prislu$ni zmluvni pokutu.

4.3. Spolupdsobenie objednavatela spogiva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostato&né na realizaciu diela,

4.3.2. v zabezpeteni vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni organov miestnej
samospravy a Statnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vytyteni inZinierskych sieti,

4.3.4. v odovzdani staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. &lanku VIII. v termine
najneskor do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v &lanku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
4.4.1. O odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prav tretich os6b, spisu
zmluvne strany zapis, ktory podpi$u k tomu opravneni zastupcovia,

4.4.2. Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpetit.

4.5. Zmluvné strany sa zavdzuju dohodnit zmenu konedného terminu ukon&enia za tychto
podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokiaf ju objednavaterl odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch $tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

4.5.3. vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, ktord vznikla nezavisle
na voéli alebo konani zhotovitela a brani postupu prac. Zhotovitel je povinny ihned tuto skuto&nost
pisomne oznamit' objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitef povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omesdkania so spinenim zavazku podria tejto

zmluvy. Po zaniku prekazky objednavatel a zhotovitel  posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez meskania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokoné&enia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umozilujicich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazef po&asia neumoziujuca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizicie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého podasia (trvalé dazde, mraz) prace budi zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

4.8. Vpripade, Ze v priebehu vykonavania diela déjde k prerugeniu vykonavania diela z viny
objednavatefa, postva sa termin ukonéenia diela 0 zodpovedajuci poget dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela aobjednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi vsetky naklady, ktoré mu

z prerusenia vykonavania diela vzniknu, to neplati v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela déjde
zarovefi z viny zhotovitela.

4.9. Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkladne na ne
upozorni objednavatefa. Na zaklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
urci lehotu na ich odstranenie a ur&i dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O &as potrebny na odsthlasenie zmien vyplyvajucich z nedostatkov projektovej
dokumentécie bude prediZena lehota vystavby.

4.10 Objednavatel sa zavizuje, e dokonZené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.




V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
§ 3 zdkona NR SR ¢ 18/96 Z z ocenach vzneni neskorSich predpisov.

Cena bez DPH: 12 843,25 EUR
DPH 20%: 2 568,65 EUR

Cena celkom: 15 411,90 EUR

5.2. Cena zohladhuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac zodpovedajuce STN avSeobecne zavaznym predpisom vo vystavbe. Cena
nemdze byt menena jednostrannym Gkonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , kioré nebudu
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitefa a budu nevyhnutné pre realizaciu stavby budi povazované
Za naviac prace , budl odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budu podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmena ceny bude objednavatelom odsuhlasena za takychto podmienok:
- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné
a montazne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitela,
- prizmene vysky DPH.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat
jednotkové ceny z tychto rozpoétov,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytli predlozi zhotovitel individualnu kalkulaciu
v aktualnej cenovej urovni platnej v dobe vykonania diela, ktord musi objednavatel
odsuhlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1 Fakturacia prebehne po ukonéeni diela. Fakturované buda skutoéne vykonané prace.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktiry bude objednavatefom, alebo nim poverenou osobou
podpisany supis vykonanych prac predloZzeny objednavatefovi zhotovitefom. Datum
predioZenia a prevzatia tohto sUpisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k stpisu vykonanych prac do 3 dni po
predlozeni zhotovitelom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat slpis
prac za objednavatefom odsuhlaseny a nasledne mu bude zhotovitefom odoslana faktra.

6.4 Splatnost faktur je 30 dni po doruéeni faktury objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktiry v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitefa okamzite zastavit
stavebné prace aZ do doby uhrady, bez moznosti uplatnit zmluvni pokutu voci zhotovitelovi.

VIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienck zmluvy
a Ze po&as zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 60 mesiacov.

7.3. Zaruéna lehota za¢ne plynut diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel v lehotach zlagitelnych s dobrym fungovanim a najma s bezpeénostou, maximaine
vSak do 7 dni, musi opravit na vlastnli zodpovednost a na viastné naklady zavady a nedostatky,
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ktoré sa objavia a ktoré mu budi ozndmené pisomne a ktoré sa vyskytni po¢as doby zaruky.
Pri zavadéach, ktoré mézu ohrozit' bezpe&nost oséb, alebo vazne poskodit zhotovené dielo, sa ur&uje
lehota nastupu na opravu maximaline do troch dni. Zodpovednost za vady nesie zhotovitel, ktory
je povinny v ramci zaru¢nej doby tieto vady odstranit bezplatne a v lehote uréenej objednavatefom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatefa, zlou udrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele v désledku poruch na konstrukciach
zhotovitefom nerealizovanych.

VIill. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpe&enstvo.

8.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat' stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich os6b v termine do: 5 dni pred zahjenim

Zarovefi odovzda nasledovné doklady:

-  stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitef mohol na fiom za&at prace v sulade
s podmienkami zmiuvy. Zhotovitel bude realizovat prace v uzkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednévatefa, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat stavebné prace tak, aby nedoslo u zhotovitefa k ohrozeniu moznosti
zrealizovat' dielo v dojednanom termine. V opa¢nom pripade déjde k predizeniu terminu
ukonCenia o potet dni o ktoré nebolo mozné prace zrealizovat z dévodu neuvoinenia
staveniska,

- Zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitelnou sugastou ZoD.

8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru :Ing PGgik Vladimir-starosta obce

8.4. Zhotovitel poveruje splnenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveddci: Ing Marcian
Miroslav

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach a davat k podpisu
poverenym osobam za (Celom odsuhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva
pouZitého materidlu.

8.6. Objednavatel je  povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom z&pisu suhlasi.

8.7. Stavebny dozor je oprévneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spésobom.

8.8. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez suhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povaZuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, musi
uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podfa Obchodného zakonnika.

8.10. Za 8kody, ktoré vzniknu porudenim povinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych Einnosti bude zodpovedat prislusnd zmluvna strana podfa ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit' ochranu pracovnikov v zmysle zakona & 330/96 Z. z.
o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci, ktori budu v zmysle zmluvy vykonavané a v pinom rozsahu
zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitef je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okolnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislu$nym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatefovi s ciefom zabezpetit' objektivne vySetrenie.
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8.12. Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Gradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe&nost Zivota alebo zdravia. Tieto skutotnosti zapise
do stavebného dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti.

8.14. Zhotovitel vykona  dielo v zmysle kvalitativnych a technickych  podmienok
uréenych v prislusnych STN a predpisoch platnych v &ase uzavretia zmiuvy o dielo. Nepodstatné

materialy méZe pouzit' aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze Vv zapise
0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpetnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchylky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecnymi zav&znymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodavok v zmluvne dohodnutej lehote, méze objednavate! pozadovat od
zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy dert omegkania.

9.2. V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktary /tj. 30 dni od obdrzania faktary
objednavatefom/, méze zhotovitel poZadovat' od objednavatefa zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej hodnoty faktlry za kazdy def oneskorenej uhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmiluvné dielo v celku, alebo po jednotlivych

funk&nych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne  odovzdat
do uzivania.

10.2. Za defi plnenia zmiuvného zavazku zhotovitela podfa tejto zmluvy sa povaZuje def
odovzdania a prevzatia  v8etkych  Castidiela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela

je Uspe3né vykonanie vetkych skusok, prepisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami
aPD.

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny dat objednavatefovi vsetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovéetkym:

- zapisnice, certifikaty a osved&enia o skuskach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, VyS§Sej moci “

11.1., VysSou mocou “ sa rozumie kazda vonkaj$ia udalost alebo okolnost vynimoé&ného
a neodvratného charakteru, ktori zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmluvy

a ktora znemozfuje realizaciu &asti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, $tatne
prevraty a pod.).

11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$3ej moci, otom najneskér do 5 dni odo dna
takejto udalosti a do 5 dni po jej skon&eni, pisomne upovedomi druhti zmluvna stranu.
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11.3. Vpripade, 2e by vy$8ia moc spdsobila odloZzenie zmluvnych zavazkov oviac ako 1
mesiac, dohodn( sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Xll. Zodpovednost’ za Skodu

12.1. Zhotovitel zodpoveda za v3etky 3kody, ktoré vznikni objednavatefovi, alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej kody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné G&ely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitef pri plneni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V pripade dotasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vynaloZzené nakiady.

XIV. Odstapenie od zmluvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmiuvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urCenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

14.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len spdsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatotné plnenie dodatoént lehotu, vznikd jej pravo odstupit od zmiuvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5. Odstipenim od zmiuvy zmluva zanika diiom dorutenia prejavu véle opravnene;j strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strén zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zadkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
tast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizovane.

147  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :

a) &ast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primerant ¢ast odmeny zodpovedajlcej dielu, ktoré bolo do
odstupenia zrealizované.

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitef konetnou
faktarou, ktora bude mat nalezitosti datového dokladu do 14 dni od odstupenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia gl VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
obdrzania kone&nej faktury objednavatefom.




XV. Zaverec¢né ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy je =zapisnica z odovzdania staveniska a ponuka

zhotovitela.

15.2. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3. Zmluva je spracovana v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrzi 2 rovnopisy

a objednavatel 2 rovnopisy.

15.4. Zmluva nadobuda platnost podpisom opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

15.5. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel

Priloha zmluvy €.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY

- pmp spol. s r.o.

. 'Coburgnva 84/5487, Trnava
yy Previdzka. Zavarska cesta 10/F Trnava
e 1C0: 36 767 484 1 24 Sk 2022070868
S R ‘

Ing. Miroslav Marcian - konatefl

Zhotovitel




KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Oprava spevnenych pléch dvora Z$ JKSO
Nazov objektu Spevnena plocha dvora ECO
Miesto Ruzindol
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Ruzindol
Projektant
Zhotovitel MTOP spol s r.o.,
Rozpocet &islo  Spracoval Dia
I 23.4.2012
Merné a ucelové jednotky
Podet Nakiady / 1 mj[ Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m,j.
0,00 0 000 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B |Dopinkoveé naklady C Vedrlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 0,00 | 9 |Bez pevne;j pod. 0,00 |14|Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 [ 10|Kultdrna pamiatkd 0,00 [15|Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 0,00 |11} 0,00 | 16|Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
|
5|"M" |Dodavky 0,00 17|Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 12 843,25 | 12DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20{HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 [22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23[Sucet 7, 12, 19-22 12 843,25
IDétum a podpis Petiatika 24|DPH 20,00 %g » 2 568,65
Objednavatef
25:Cena s DPH (r. 23-24) 15 411,90
E |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26|Dodavky objednavatela 0,00
7OP spol. s r.o.
Coburgova 84/5487, Trnava 27 Kizava dolozka 0,00
S Prevadzka Zavarsia cesta 10/F, Trnava ) .
Dafim a podpis PIClRG 767 484 16 P4 SK 2022370968 28/ Zvyhodnenie + - 0,00
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Vykaz Vymer - Oceneny uchadzac¢om MTOP S.I.0.,

Stavba Oprava spevnenych pléch dvora 28

Objekt: SO-01.1-C Komunikacie a spevnené plochy Datum : 23.4.2012
Cast: zhotovitef : MTOD
P.C. | Kod polozky Skrateny popis
1 3 4
HSV Prace a dodavky HSV

1 Zemné prace a buracie prace

Rezanie cementobeténového krytu hr.do
919735111 15 cm m 22,000 520 € 114,40 €
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200
m2 asfaltového, hr. vistvy do 50 mm 0,088
113107241 t m2 0,000 1,61€ 0,00 €
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200
m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150
113107231 mm 0,225 t m2 56,000 479 € 268,24 €
Rozobratie zamkovej dlazby s naloz.na
dopravny prostriedok a odvoz na miesto

1131062212  |ur&ené investorom m2 0,000 1,52 € 0,00 €
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a

979082213 hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km |t 12,600 1,79€ 22,55 €
Priplatok k cene za kazdy dal3i aj zataty 1

979082219 km nad 1 km t 176,400 0,32 € 56,45 €
Poplatok za skladkovanie vyburanych

979082223 hmét a suti ) t 12,600 8,80 € 110,88 €
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre

122202202 cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 33,900 3,71 € 125,77 €
Vykop ryhy 3irky 600-2000mm horn.3 do

132201201 100m3 m3 6,900 6,320 43,61 €

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000

162701112 m m3 40,800 6,730 274,58 €
162501102 Poplatok za skladku zeminy m3 40,800 15,420 629,14 €
1 645,620

9 Odvodnenie plochy

Rezanie cementobeténového krytu hr.do
919735111 15 cm m 20,000 547 € 109,40 €
Odstranenie podkladu alebo krytu nad 200
m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150

113107231 mm 0,225t m2 21,000 4,74 € 99,64 €
Vodorovna doprava sutiny so zlozenim a

979082213 hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km|t 4,725 1,79 € 8,46 €
Priplatok k cene za kazdy dalsi aj zacaty 1

979082219 km nad 1 km t 66,150 0,32 € 21,17 €
Poplatok za skladkovanie vyburanych

979082223 hmot a suti ) ’ t 4,725 8,80 € 41,58 €
Vykop ryhy 3irky 600-2000mm horn.3 do

132201201 100m3 m3 20,800 5,960 123,97 €
Vykop nezapaZenej jamy v hornine 1-2, do ;

131101101 100 m3 m3 9,000 8,890 80,01 €

Vodorovné premiestnenie vykopku po

spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000
162701112 m m3 29,800 6,730 200,55 €
162501102 Poplatok za skiadku zeminy m3 29,800 15420] =~ 459,52 €
Zasyp sypaninou sq zhutnenim jam, S
&achiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov

174101001 do 100 m3 m3 18,040 3,650 65,85 € y

5833725900  |Strkopiesky 0- 63 n t 34,276 11,270 386,29 € ),:/Tszft,\
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych v

175101101 hornin 1 aZ 4 bez prehodenia sypaniny m3 10,080 7,520 75,80 € ﬁ?,op spol. s r.o

'Coburgova B84/5487, Trnava
Prevadzka. Zavarska cesta 10/F, Trnava
IC0: 36 767 484. 1€ DPH: SK 2022370966




5833743700 | Strkopiesok preddrveny 0-16 n m3 10,080 18,960 191,12 €

Ldzko pod potrubie, stoky a drobné
objekty, v otvorenom vykope z piesku a
451573111 $trkopiesku do 63 mm m3 1,680 30,260 50,84 €

Montaz potrubia z kanalizagnych rur z
tvrdého PVC tesn. gumovym krizkom v

871313121 skl. do 20% DN 200 m 21,000 1,790 37,59 €
Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom

2861102400 200x 4.0x3000mm ks 6,000 16,550 99,30 €
Kanalizacné rary PVC-U hladké s hrdlom

2861102500 200x 4.0x500mm ks 6,000 4,440 26,64 €
Montaz uzavretého 2labu do 18zka z

597962126 beténu m 9,000 15,730 141,57 €
BGU Univerz.zfaby 100 s mrieZkovym

592 rostom pozink. m 3,000 41,080 123,24 €

2861102400 Vpust pre $trbinovy rost ks 1,000] 132,430 132,43 €
BGU Z Univer.2lab SV G NW 200 s

592 liatin.ro$tom m 6,000] 104,940 629,64 €

2861102400 Vpust pre Zfab DN 200 ks 1,000} 169,360 169,36 €

Trativodna jama z prefa skruzi hibky 4m
vyplnena tried.kamenivom z liatinovou

kumul.pol. mreZou na povrchu ks 1,000] 555,580 555,58 €
3 829,450
5 Spevnené plochy
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a
564861111 zhutnenim, hr.po zhutneni 200 mm m2] 124,000 5,600 694,40 €
Podklad zo SP spevneného cementom SC
567122111 | hr.12cm m2 20,000 8,73 € 174,60 €

Osadenie zahon. obrubnika betén., do
16zka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bo&nou
916561111 oporou m 46,000 515 € 236,90 €

5922924500 Obrubnik parkovy 100x20x5 cm farba sivé |ks 46,920 2,26 € 106,04 €

Podkiad zo $trkodrviny s rozprestrenim a
zhutnenim, priemernej hr.po zhutneni 100

564851115 mm m2} 259,000 3,22 € 833,98 €
Kladenie zamkovej dlazby pre pesich nad

596911112 20 m2 m2] 259,000 8,05 € 2 084,95 €

5922913300 | Zamkov4 dlazba sivé hrubky 6 cm m2| 264,180 6,83 € 1 804,35 €

Rozprestretie ornice na rovine alebo na
svahu do sklonu 1:5,plocha do 500

181301102 m2,hr.150 mm m2 77,000 1,13 € 87,01 €
183405211 Vysev travnika na ornicu m2 77,000 0,99 € 76,23 €
0057211100 Travové semeno kg 2,541 6,26 € 15,91 €
596911112 Kiadenie zatraviiovacej dlazby m2 33,750 10,21 € 344,59 €
5922913100 |Zatravriovacia dlaZdica 60/40/10 m2 34,425 9,54 € 328,41 €

6 787,37 €
9 Dopliiujice prace

Obklad studni¢nej skruze napr.Waspo,

kalkul.pol.1 alternativa fasadna $trukturovana omietka (ks 1,000 98,58 € 98,58 €
kalkul.pol.1 Nater poklopu studne, poklopov ks 3,000 10,06 € 30,18 €
kalkul.pol. 1 Vy$kové uprava existuj.pokiopu achty ks 2,000f 94,33 € 188,66 €
Vyskova uprava existujicej mreze
kalkul.pol.1 trativodu ks 1,000] 144,89 € 144,89 €
kalkul.pol.1 Stavebné riesenie $krabaku pri vstupe ks 0,000] 170,95 € 0,00 €
Stavebné rieSenia detailov pri vstupoch do
kalkul.pol.1 dvier ks 1,000} 118,50 € 118,50 €
580,81 €
Celkom bez DPH 12 843,25 €

Top spol S ro.
Cn*aurrmw 84/ 487, Trnava

lgaevw #a cesta 10/F, Trnava
LSe Ty wsg 60 Pk SK 2022370966




