
Reg. c.: 9/EE/2012/BA053/48 

o ZMLUVA O SPOLUPRACI 
uzatvorena podl'a § 269 ods. 2 zakona c, 513/1991 Zb. Obchodny 

zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d'alej len „Obchodny 
zakonnik") 

CI. I. 
Zmluvne strany 

1.1 Slovenska republika 
vmene ktorej kona: Realizator pod Ministerstvom hospodarstva SR ako Prijemcom 
grantovych prostriedkov, ktorym je: 
Nazov: Slovenska inovacna a energeticka agentura 
Sidle: Bajkalska 27, 827 99 Bratislava 27 
Pravna forma: statna prispevkova organizacia 
ICO: 00002801 
Statutamy organ: Ing. Ivan Drobny, povereny riadenim 
Osoba opravnena konat' vo veci Zmluvy: Ing. Peter Kovaf 
zriadena na zaklade rozhodnutia Ministerstva hospodarstva SR c. 7/2007 zo dna 30. 4. 2007 
(d'alej len „Realizator") 

1.2 Obec Ruzindol 
Adresa obce: 
Statutamy organ: 
ICO: 
(d'alej len „Obec") 

Ruzindol 130, 919 61 Ruzindol 
Ing. Vladimir Pucik, starosta obce 
00312941 

Dalej tiez spolocne len „Zmluvne strany" dnesneho dna uzatvorili podl'a § 269 ods. 2 zakona 
cislo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov tiito Zmluvu 
0 spolupraci (d'alej len „Zmluva") 

1 



Reg. c.: 9/EE/2012/BA053/48 

CI. II. 
Definovanie pojmov 

Spravca - spravcom grantovych prostriedkov je Europska banka pre obnovu arozvoj so 
sidlom V Londyne 

Grant - vyclenene financne prostriedky urcene na realizaciu pilotneho projektu „Energeticka 
efektivnost' vo verejnych budovach" (d'alej len „Pilotny projekt") a siivisiacich ciimosti 
spojenych s realizaciou Pilotneho projektu, ktorych cerpanie je limitovane Grantovou 
dohodou c. 15 uzatvorenou dna 20. marca 2008 medzi Spravcom, Prijemcom a Realizatorom 
projektu 

Implementacia Pilotneho projektu - realizacia suborn cinnosti Pilotneho projektu, ktoreho 
ciel'om je zvysit' energeticku efektivnost' a znizit' naklady na energie vo verejnych budovach 

Projekt, Realizacia Projektu - realizacia suborn cinnosti, prac a opatreni tykajucich sa a 
vykonavanych na budovach vymedzenych v predmete Zmluvy a nachadzajucich sa v jednej 
obci. 

Verejna budova - budova vo vylucnom vlastnictve Obce, ktora nie je zat'azena ziadnymi 
pravami tretich osob a ktora je urcena a sliizi pre potreby verejnosti na verejnoprospesne 
licely 

Prijemca - Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky, Mierova 19, 827 15 Bratislava 
212 

Realizator - Slovenska inovacna a energeticka agentiira, Bajkalska 27, 827 99 Bratislava 

Obec - obec uvedena v Clanku I. tejto Zmluvy, ktora je Zmluvnou stranou tejto Zmluvy 

Konzultant - subjekt, ktory kona a je siicast'ou organizacnej struktiiry Realizatora projektu 

Zhotovitel' - subjekt (dodavatel'), ktory bude vybrany Realizatorom formou verejneho 
obstaravania, a s ktorym Realizator uzatvori zmluvu o dodani tovaru, sluzieb alebo prac za 
ucelom rekonstrukcie vybranych Verejnych budov vo vlastnictve obci, (d'alej len „Zmluva o 
dielo"). 

Verejne obstaravanie - vyberove konanie, ktore sa vykona podl'a Zasad a pravidiel 
obstaravania Spravcu v sulade s Grantovou dohodu c. 15 a bude realizovane Realizatorom za 
licelom vyberu najvhodnejsieho Zhotovitel'a, ktory doda stavebnii cast' Pilotneho projektu 

Projektova dokumentacia - dokumentacia vyhotovena Realizatorom Stavebna 
dokumentacia - dokumentacia potrebna na ziskanie stavebneho povolenia a kolaudacneho 
rozhodnutia, stavebne povolenie, kolaudacne rozhodnutie a ina dokumentacia potrebna na 
vykonavanie stavebnych a rekonstrukcnych prac a nasledne uzivanie stavieb v zmysle 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov 

Obecne zastupitel'stvo - organ obce schval'ujiici navrh Zmluvy a siivisiace dokumenty 
(najma navrh zaloznej zmluvy) pred samotnym podpisom Zmluvy statutamym organom Obce 

BOZP - opatrenia, ktorych ucelom je zabezpecit' bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci 
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CI. III. 
Predmet a ucel Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je stanovit' medzi Zmluvnymi stranami zakladne pravidla 
a povinnosti Zmluvnych stran pri rekonstrukcii Verejnych budov vymedzenych v clanku 3.4. 
tejto Zmluvy, za ucelom zvysenia energetickej efektivnosti, znizenia energetickej narocnosti 
predmetnych Verejnych budov, ktore nesplnaju poziadavky tepelno-technickych noriem 
avyzadujii zlepsif podmienky astav vykurovacieho, klimatizacneho avetracieho systemu 
ako aj osvetl'ovacej siistavy a tepelno-technickych vlastnosti Verejnych budov a to aj 
jednotlivo, co ma mat' priamy vplyv na spotrebu energii. 

3.2 Zmluvne strany vzali na vedomie skutocnosf, ze spravcom grantovych prostriedkov 
Grantu podl'a Grantovej dohody cislo 15 (BIDSF, Grant Agreement No. 015) je Spravca. 
Spravca s Prijemcom a Realizatorom uzatvorili dna 20. marca 2008 Grantovu dohodu za 

ucelom zabezpecenia Implementacie Pilotneho projektu. 

3.3 Realizator vykonal energeticke audity vybranych Budov vo V U C Nitra a Tmava. 

3.4 Predmetom rekonstrukcie v zmysle tejto Zmluvy bude/u nasledovna/e Verejna/e 
budova/vy Kulturny dom a obecny urad, (d'alej len „Budova"). Pojem „Budova" zahma 
jednotne aj mnozne cislo s ohl'adom na vyssie uvedenu specifikaciu. Obec tymto zarucuje a 
vyhlasuje, ze Budova je vo vylucnom vlastnictve Obce, neviaznu na nej ziadne prava tretich 
osob, nevedu sa v siivislosti s nou ziadne siidne ani ine konania. Obec d'alej zarucuje a 
vyhlasuje, ze Budova je urcena, uzivana a prevadzkovana na verejno - prospesny licel, ktory 
je obec povinna zachovat' pocas celej doby platnosti Zmluvy a v sulade s podmienkami tejto 
Zmluvy.. 

CI. IV 
Povinnosti Zmluvnych stran 

4.1 Povinnosti Obce 
Povinnosti Obce sii rozdelene do jednotlivych mil'nikov realizacie projektu. 

4.1.1 Podpis Zmluvy 

Obec je povinna: 

4.1.1.1 Preukazat' Realizatorovi vylucne vlastnictvo a absenciu akychkol'vek tiarch a prav 
tretich osob k Budove, na ktorej sa bude realizovat' Projekt a nehnutel'nosti, ktora bude tvorit' 
zaloh V zmysle clanku 4.1.3.5. Zmluvy (ak nou nebude Budova) predlozenim aktualnych 
vypisov z listu vlastnictva urcenych na pravne likony nie starsich ako desaf / lO/ pracovnych 
dni od nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. 

4.1.1.2 Zabezpecif bezvyhradne schvalenie textu navrhu Zmluvy a zaloznej zmluvy 
zriad'ovanej v zmysle clanku 4.1.3.5. Zmluvy Obecnym zastupitel'stvom do desiatich /lO/ 
pracovnych dni odo dna ich dorucenia Obci. 

4.1.1.3 Predlozif Realizatorovi zapisnicu zrokovania Obecneho zastupitel'stva preukazujiicu, 
ze Obecne zastupitel'stvo riadne a v lehote schvalilo navrhy zmliiv v zmysle vyssie 
uvedeneho. 

4.1.1.4 Do odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi preukazaf Realizatorovi bezpecnosf 
elektrickych zariadeni v Budove, a to predlozenim prislusnej technickej dokumentacie a 
platnych dokladov o vykonanych skiiskach prehliadkach a kontrolach v zmysle vyhlasky c. 
508/2009 Z. z., najma dokladu o platnej odbomej prehliadke a dokladu o odbomej skiiske 
elektrickych zariadeni. 
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4.1.2 Stavebna dokumentacia 

Obec je povinna: 

4.1.2.1 Zabezpecit' na vlastne naklady a zodpovednost' a v lehotach urcenych v tejto Zmluve 
alebo urcenych Realizatorom vsetku potrebnii Stavebnii dokumentaciu, a to v siilade so 
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a rozhodnutiami prislusnych organov. 

4.1.2.2. Poziadat' o vydanie stavebneho povolenia prislusny stavebny lirad na zaklade 
Projektovej dokumentacie, ktoni Obci poskytne Realizator auhradit' spravne poplatky 
spojene so stavebnym konanim. 

4.1.2.3 Po prevzati Projektovej dokumentacie tiito prezriet' a bezodkladne upozomit' 
Realizatora na pripadne chyby a nedostatky projektovej dokumentacie, inak respektovaf 
Projektovii dokumentaciu v plnom rozsahu. 

4.1.2.4 Zabezpecit' stavebne povolenie a siivisiacu dokumentaciu pozadovanii na zaklade 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov najneskor do tridsaf 730/ pracovnych dni od 
prevzatia Projektovej dokumentacie od Realizatora. Ak sa na zaklade zakona a/alebo 
posiidenia prislusneho stavebneho liradu stavebne povolenie na Projekt nevyzaduje, je Obec 
povinna v uvedenej lehote zabezpecit' vsetku dokumentaciu pozadovanii na zaklade 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov a pokynov a rozhodnuti stavebneho liradu. 
V pripade, ze Obec ma zaujem Budovu uzivaf pocas jej rekonstrukcie, je Obec povinna 
zabezpecit', aby sa v stavebnom povoleni, resp. ohlaseni stavby uviedla tato skutocnosf, 
zabezpecif vsetku k tomu potrebnii dokumentaciu a vykonaf vsetky bezpecnostne opatrenia 
na uzivanie budovy pocas rekonstrukcie. Inak je Obec povinna Budovu Zhotovitel'ovi 
odovzdaf a pocas rekonstrukcie ju neuzivaf. 

4.1.3 Poistenie a Zalozna zmluva 

Obec je povinna: 

4.1.3.1 Poistif na vlastne naklady Budovu a zodpovednosf za skody sposobene pri realizacii 
Projektu ku dfiu odovzdania Budovy (staveniska) Zhotovitel'ovi tak, aby poistne plnenie 
zabezpecilo Realizatorovi navratnosf vynalozenych financnych prostriedkov na realizaciu 
Projektu a tieto mu mohli byt' a boli riadne vyplatene. 

4.1.3.2 Poistenie v zmysle vyssie uvedeneho sa tyka najma poistenia Budovy pre pripad 
poziaru, povodne a inej zivelnej pohromy, ponich zariadeni a vybavenia Budovy a 
poskodenia Budovy tretimi osobami a poistenia Budovy a staveniska pre pripad poskodenia, 
znicenia alebo odcudzenia materialu urceneho na realizaciu Projektu, vratane poistenia 
zodpovednosti za skody sposobene v siivislosti s realizaciou Projektu, pricom predmetne 
poistenie musi byf uzatvorene a musi trvaf pocas celej doby trvania zmluvneho vzt'ahu 
zalozeneho touto Zmluvou. 

4.1.3.3 Nezrusif poistenie podl'a bodu 4.1.3.1 a4.1.3.2 pocas trvania zmluvneho vzt'ahu 
zalozeneho touto Zmluvou a pocas tejto doby riadne a vcas plnif poistne podmienky a 
povinnosti vyplyvajiice z poistnej zmluvy. 

4.1.3.4 O vzniku poistnej udalosti bezodkladne informovaf Realizatora listne a nasledne aj v 
lehote do troch /3/ pracovnych dni pisomne informovaf Realizatora o tychto skutocnostiach. 

4.1.3.5 Uzavrief s Realizatorom zaloznu zmluvu na Budovu, ktora je predmetom Projektu 
alebo inii nehnutel'nosf vo vlastnictve Obce, ktoni Realizator odsiihlasi a na vlastne naklady a 
zodpovednosf zabezpecif vklad predmetneho zalozneho prava do katastra nehnutel'nosti, 
najneskor do odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi. Obec je opravnena poskytniif iba taky 
zaloh, ktory v pripade vykonu zalozneho prava bude kryt' vysku vynalozenych a poskytnutych 
financnych prostriedkov na realizaciu Projektu v zmysle Zmluvy o Dielo. Predmetne zalozne 
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pravo musi byt' zriadene a trvat' pocas platnosti tejto Zmluvy, a to od uzatvorenia Zmluvy az 
do uplynutia siedmich 111 rokov odo dna pravoplatneho kolaudacneho rozhodnutia. V 
pripadoch, kedy zakon nevyzaduje kolaudacne konanie tato sedem 111 rocna lehota zacina 
plynuf odo dna riadneho dokoncenia a prevzatia stavby - Obcou (dokoncenia 
rekonstrukcnych prac/Projektu). 

V pripade znehodnotenia zalohu pocas doby uvedenej vyssie, je Obec poviima bezodkladne 
poskytniif novy zaloh a zriadif k nemu zalozne pravo v prospech Realizatora, aby boli 
nepretrzite splnene podmienky uvedene vyssie. 

4.1.4 Realizacia opatreni na budove/ach 

Obec je povinna: 

4.1.4.1 Zaslaf realizatorovi zavazny navrh farebneho prevedenia rekonstruovanej budovy 
najneskor do 15 pracovnych dni od dorucenia navrhu tejto Zmluvy. 

4.1.4.2 Pripravif Budovu pocas realizacie Projektu na vykonavanie prac a strpief vykonavanie 
prac V Budove Zhotovitel'om diela. Povereny zastupca Obce sa zavazuje spolupodpisovaf 
stavebny dennik. 

4.1.4.3 Vykonavaf denny dohl'ad nad realizaciou rekonstrukcie Budovy tak, aby 
rekonstrukcia bola v sulade s vydanym stavebnym povolenim a stavebno-projektovou 
dokumentaciou. Pri zisteni odchylky, rozdielu, vady alebo inych nezrovnalosti listne 
bezodkladne a nasledne aj v lehote do troch /3/ pracovnych dni pisomne informovaf 
Realizatora o tychto skutocnostiach. 

4.1.4.4 Ziicastnovaf sa prostrednictvom svojho zastupcu na kontrolnych dnoch, pri ktorych sa 
vyhotovi zapis, ktory bude podpisany zastupcami Obce, Realizatora a Zhotovitel'a. 

4.1.4.5 Dodrziavaf BOZP na stavbe atak instruovaf apripadne skolif vsetkych, ktori sa 
V Budove pohybujii. V pripade nehody, lirazu, zranenia, ci akehokol'vek poskodenia majetku 
alebo osoby hlasif tiito skutocnosf bezodkladne Realizatorovi. 

4.1.4.6 Umoznif Zhotovitel'ovi napojif sa na inzinierske siete aspristupnif mu najma 
dodavku elektrickej energie a vody, pricom naklady na elektrickii energiu a vodu znasa a plati 
Obec. 

4.1.4.7 Ak obec poziada Realizatora o doplnenie Projektovej dokumentacie a poskytnutie 
plneni nad ramec zakladneho ciel'a Projektu, tzv. „nadstandardne plnenia", moze Realizator 
umoznif poskytnutie takychto nadstandardnych plneni spolu s Realizaciou Projektu za 
podmienky, ze nadstandardne plnenia a prace s tym siivisiace nemozu byt' a nebudii 
financovane zo zdrojov Grantu a obec nadstandardne plnenia a prace s tym siivisiace uhradi z 
vlastnych zdrojov priamo Realizatorovi. Vzt'ahy siivisiace s poskytovanim nadstandardnych 
plneni spolu s vycislenim ceny a jednotlivych zavazkov musia byt' dohodnute v osobitnej 
pisomnej zmluve. 

4.1.5 Prevzatie diela, kolaudacne rozhodnutie 

Obec je povirma: 

4.1.5.1 Po ukonceni prac, dodavky tovarov a sluzieb ciastocne alebo i celkovo, tieto od 
Zhotovitel'a na pokyn Realizatora prevziaf. 

4.1.5.2 Ak je s ohl'adom na predmet Projektu mozne uzivanie Budovy po vykonanej 
rekonstrukcii iba na zaklade kolaudacneho rozhodnutia, je Obec povinna zabezpecif 
kolaudacne konanie a rozhodnutie u prislusneho stavebneho liradu najneskor do tridsiatich 
/30/ pracovnych dni od prevzatia diela auhradif spravne poplatky a naklady spojene s 
kolaudacnym konanim. 
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4.1.6 Udrzba a reklamacie 

Obec je povinna: 

4.1.6.1 Zabezpecif riadnu prevadzku audrzbu vsetkych zariadeni tykajucich sa Projektu, 
udrziavaf ich v dobrom prevadzkovom stave, zabezpecif promptne a riadne rekonstrukciu 
a/alebo opravu ci vymenu tychto zariadeni. 

4.1.6.2 Zabezpecif revizie aine cinnosti vzmysle zakona c. 124/2006 Z. z. obezpecnosti 
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich 
predpisov a siivisiacich platnych predpisov o pravidelnej kontrole kotlov. 

4.1.6.3 V siicinnosti s Realizatorom vcas a riadne realizovaf reklamacne konanie 
so Zhotovitel'om diela pri vyskyte skrytych vad a nedorobkov v zarucnej dobe. 

4.1.7 Monitoring, podavanie sprav 

Obec je povinna: 

4.1.7.1 Predkladaf Realizatorovi vyuctovacie faktiiry energii podl'a poziadaviek Realizatora 
po dobu sedem 111 rokov odo dna pravoplatneho kolaudacneho rozhodnutia podl'a pokynov 
Realizatora. V pripadoch, kedy sa po ukonceni Projektu nevyzaduje kolaudacne konanie, sa 
tato lehota pocita v zmysle clanku 4.1.3.5. (posledna veta tohto ustanovenia) Zmluvy. 

4.1.7.2 Predlozif Realizatorovi na vyziadanie vysvetlenie, pokiaF nastane situacia, ze nedojde 
k ocakavanej lispore alebo dojde k inej nepredvidanej udalosti. 

4.1.8 Ostatne povinnosti 

Obec je povinna: 

4.1.8.1 Poskytniif Realizatorovi siicinnosf podl'a jeho poziadaviek pocas celeho trvania 
zmluvneho vzt'ahu. 

4.1.8.2 Umoznif pocas realizacie Projektu do Budovy neobmedzeny pristup vnevyhnutnom 
rozsahu Spravcovi, zamestnancom Prij emeu, Realizatorovi alebo nimi splnomocnenym 
/poverenym/ osobam, poverenym zamestnancom E B R D a Zhotovitel'ovi diela. 

4.1.8.3 Po ukonceni prac a dodavky tovarov a sluzieb v siivislosti s realizaciou Projektu, sa 
Obec zavazuje, ze Budova zostane vo vlastnictve Obce a bude vyuzivana na verejno -
prospesne licely, a to na licel defmovany v bode 3.4. tejto Zmluvy, najmenej sedem 111 rokov 
od pravoplatnosti kolaudacneho rozhodnutia. V pripadoch, kedy sa nevyzaduje kolaudacne 
konanie sa tato lehota pocita v zmysle clanku 4.1.3.5. (posledna veta tohto ustanovenia) 
Zmluvy. Zmena druhu verejno - prospesneho licelu uzivania Budovy je mozna iba po 
predchadzajiicom pisomnom siihlase Realizatora, ktory obsahuje novy a pre Obec zavazny 
licel uzivania/prevadzkovania Budovy. 

4.1.8.4 V pripade predcasneho ukoncenia tejto Zmluvy pocas realizacie Projektu z dovodov 
na strane Obce alebo zo strany Obce, je Obec povinna nahradif vzniknute skody, zaplatif 
Realizatorovi alebo subjektu urcenemu Realizatorom cenu diela - Projektu v rozsahu 
vycislenia uvedeneho v Zmluve o dielo a uhradif vsetky naroky Realizatora a tretich stran 
vyplyvajiice zo zmarenia riadneho financovania Projektu zo zdrojov Grantu. 

4.1.8.5 V pripade, ze stavebno-technicke podmienky akvalita Budovy neumoznia dokoncif 
realizaciu Projektu (podl'a Projektovej dokumentacie) a Realizator z toho dovodu odstiipi od 
tejto Zmluvy, Obec nahradi vsetky vzniknute skody najma sa zavazuje bez zbytocneho 
odkladu uhradif Realizatorovi alebo subjektu urcenemu Realizatorom cenu dodanych sluzieb, 
zariadeni a vykonanych prac na Projekte, ako je vycislena v Zmluve o dielo a uhradif vsetky 
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naroky Realizatora a tretich stran vyplyvajiice zo zmarenia riadneho financovania Projektu zo 
zdrojov Grantu. 

4.1.8.6 Zabranif, aby na Budovu, jej siicasf, prislusenstvo, zariadenie alebo vybavenie boli 
pouzite viacere dotacne mechanizmy (z verejnych zdrojov, alebo zdrojov Europskej linie), 
cim by mohlo dqjst'/doslo by k dvojitemu cerpaniu a/alebo poskytnutiu financnych 
prostriedkov na rovnake opatrenie zroznych dotacnych mechanizmov. Obec je rovnako 
povinna zabranif znehodnoteniu uz vykonaneho opatrenia z dotacnych mechanizmov, 
zabranif aby budova bola vyuzivana v rozpore s ucelom uvedenym v tejto Zmluve a zabranif 
akemukol'vek zmareniu vynalozenych financnych prostriedkov. 

4.1.8.7. Obec tymto vyhlasuje a zarucuje, ze si je vedoma, ze rekonstrukciu Budovy bude 
vykonavaf Zhotovitel' na zaklade Zmluvy o dielo uzatvorenej s Realizatorom, pricom Obec je 
povinna oboznamif sa so Zmluvou o dielo, najma v casti prac, rozpoctu a vykazu vymer, 
ktory bude dohodnuty na rekonstrukciu Budovy. 

4.2 Povinnosti Realizatora v sucinnosti s Konzultantom 

Realizator v sucinnosti s Konzultantom je povinny: 

4.2.1 Odovzdaf Obci kompletnii Projektovii dokumentaciu v zmysle platnych pravnych 
predpisov na licely vydania stavebneho povolenia. 

4.2.2 Poskytniif nevyhnutnii siicinnosf Obci pri vybavovani stavebneho povolenia. 

4.2.3 Vykonaf kontrolu Stavebnej dokumentacie, stavebneho povolenia, pripravenosti Obce 
ako vlastnika Budovy na realizaciu Projektu, dodavatel'skej dokumentacie, pristrojov, 
zariadeni, riadiacich systemov a materialu a surovin z pohl'adu siiladu s vykonanym 
Verejnym obstaravanim a uzavretou Zmluvou o dielo. 

4.2.4 Zabezpecif Verejne obstaravanie za licelom obstarania Zhotovitel'a, ktory doda 
materialy, to vary a sluzby a zrealizuje tym energeticky efektivne opatrenia na Budove. 

4.2.5 Zabezpecif odbomy stavebny dozor na stavbach. 

4.2.6 Vyziadaf od Zhotovitel'a tii casf Stavebnej dokumentacie, ktoni je povinny v zmysle 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov zabezpecovaf Zhotovitel' a ktora je potrebna na 
ziskanie kolaudacneho rozhodnutia a predlozif ju Obci. 

4.2.7 Poskytniif Obci siicinnosf pri rieseni a vybavovani reklamacneho/ych konania/i. 

4.2.8 Monitorovaf vysledky energeticky lispomych opatreni pre vlastne potreby, potreby 
Prij emeu ako aj pre potreby Spravcu. 

4.3 Povinnosti oboch Zmluvnych stran 

Zmluvne strany sa zavazujii: 

4.3.1 Spolupracovaf pri zabezpeceni realizacie Pilotneho Projektu. 

4.3.2 Umoznif Spravcovi vykon jeho opravneni v procese zabezpecenia Pilotneho Projektu 
tak, aby vpriebehu tohto procesu nedoslo kakejkol'vek neregulemosti, sprenevery alebo 
korupcie vo vzt'ahu k vyuzivaniu zdrojov Grantu. 

4.3.3 Prijaf vhodne opatrenia na zabranenie akejkol'vek neregulemosti, sprenevery alebo 
korupcie v procese realizacie Pilotneho Projektu, a to nielen Zmluvnymi stranami, ale 
vsetkymi dodavatel'mi alebo subdodavatel'mi, ako aj ich zamestnancami a inymi, ktori budii 
financovani zo zdrojov Grantu. 



Reg. c.: 9/EE/2012/BA053/48 

CI. V 
Platby 

5.1. Vsetky ziadosti Zhotovitel'a o vyplatenie financnych prostriedkov pri realizacii Projektu 
budii predkladane na schvalenie Realizatorovi a Realizator postiipi tieto ziadosti na 
preplatenie Spravcovi. Spravca realizuje platby na zaklade faktur na dodavku tovarov, prac 
a sluzieb priamo Zhotovitel'ovi po schvaleni realizovanych opravnenych vydavkov a podl'a 
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om. 

5.2. Obec tymto potvrdzuje, ze financovanie Projektu v zmysle tejto Zmluvy bude 
zabezpecovane z prostriedkov Grantu. Ak vsak ziskanie tychto prostriedkov bude zmarene, 
bude Obec povinna a zavazuje sa uhradif Realizatorovi alebo subjektu urcenemu 
Realizatorom vsetok prospech, ktory ziska z realizacie Projektu, alebo jeho casti. 

CI. VI 
Odstupenie od Zmluvy, zodpovednosf za porusenie Zmluvy 

6.1. V pripade, ak Obec porusi ktorukol'vek povinnosf, ku ktorej sa zaviazala podl'a tejto 
Zmluvy alebo Realizator zisti u Obce okolnosti, ktore neumoznia dodrzaf zavazok 
Realizatora na riadne zrealizovanie Projektu, najma ak sa vyskytne podozrenie z 
neregulemosti, sprenevery alebo kompcie vo vzt'ahu k vyuzivaniu zdrojov Grantu, moze 
Realizator od tejto Zmluvy okamzite odstupif. 

6.2. Realizator je opravneny od Zmluvy odstupif aj v pripade, ak sa vyskytnu okolnosti, ktore 
mozu ohrozif financne pokrytie realizacie Projektu. 
6.3. Pomsenie akejkol'vek povinnosti stanovenej Zmluvou sa povazuje za podstatne porusenie 
Zmluvy. 

6.4. Odstupenie od Zmluvy je licinne dnom domcenia pisomneho oznamenia o odstiipeni od 
Zmluvy dmhej Zmluvnej strane. 

6.5. V pripade odstupenia od Zmluvy zostavajii zachovane tie prava Realizatora, ktore podl'a 
svojej povahy maju platif aj po skonceni Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy nezanika pravo 
Realizatora ziadaf, aby obec uhradila cenu plneni dodanych v siivislosti s realizaciou 
Projektu, a to v rozsahu cien dohodnutych v Zmluve o dielo, pricom Obec je povinna tiito 
cenu uhradif Realizatorovi alebo subjektu urcenemu Realizatorom . Odstupenim od Zmluvy 
nezanika ani pravo na nahradu skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy. 

C1.VII 

Okolnosti vylucujuce zodpovednosf Zmluvnych stran za porusenie Zmluvy 

7.1. V pripade, ze pocas realizacie Projektu sa vyskytne vyssia moc (napriklad zivelna 
pohroma, katastrofa vel'keho rozsahu a podobne), majii Zmluvne strany pravo od tejto 
Zmluvy odstupif. Ucinky odstiipenia od tejto Zmluvy nastanu dnom domcenia pisomneho 
odstupenia s oznamenim o existencii vyssej moci dmhej zo Zmluvnych stran. V pripade, ze 
Spravca, Prijemca alebo Realizator vypovie, odstiipi alebo inak ukonci Grantovu dohodu 
z akychkol'vek dovodov, je Realizator opravneny odstiipif od tejto Zmluvy a Obci nevznika 
narok na nahradu skody pripadne vynalozenych financnych prostriedkov. 
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CI. VIII 

Zaverecne ustanovenia 

8.1. Zmluva nadobiida platnosf okamihom podpisu Zmluvy, ktorej text bol schvaleny 
Obecnym zastupitel'stvom Obce, oboma Zmluvnymi stranami a ucinnosf den nasledujuci po 
zverejneni platnej Zmluvy v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR. 

8.2. Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, pricom zmluvny vzt'ah konci uplynutim siedmich 111 
rokov po pravoplatnosti kolaudacneho rozhodnutia na realizovany Projekt. V pripadoch, kedy 
zakon nevyzaduje kolaudacne konanie sa doba trvania zmluvneho vzt'ahu pocita v zmysle 
clanku 4.1.3.5. (posledna veta) tejto Zmluvy. 

8.3. Zmluvne strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodneho zakormika dohodli, ze ich 
zavazkove a pravne vzt'ahy sa budu spravovaf ustanoveniami Obchodneho zakonnika. 

8.4. Zmluvu je mozne menit' alebo doplnat' len na zaklade vzajomnej dohody oboch 
Zmluvnych stran, pricom akekol'vek zmeny a doplnky musia byt' vykonane vo forme 
pisomneho a ocislovaneho dodatku k Zmluve, podpisaneho oboma Zmluvnymi stranami. 

8.5. A k sa akekol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu 
s pravnymi predpismi SR, nesposobi to neplatnosf celej tejto Zmluvy. Zmluvne strany sa v 
takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradif neplatne zmluvne 
ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany predmet a ucel Zmluvy. 

8.6. Vsetky spory, ktore vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnosf, vyklad alebo 
ukoncenie, sii Zmluvne strany povinne prednostne riesif vzajomnymi zmierovacimi 
rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomne spory Zmluvnych stran vzniknute 
v siivislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v siivislosti s nou nevyriesia, Zmluvne 
strany sa dohodli asiihlasia, ze vsetky spory vzniknute zo Zmluvy, vratane sporov ojej 
platnosf, vyklad alebo ukoncenie, budii riesene na miestne a vecne prislusnom siide 
Slovenskej republiky, ktorym je podl'a dohody Zmluvnych stran Okresny siid Bratislava 2, 
Drienova ulica c.5, Bratislava. 

8.7. Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, pricom po podpise Zmluvy kazda zo 
Zmluvnych stran obdrzi 2 rovnopisy. 

8.8. Zmluvne strany vyhlasujii, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, jej obsahu a 
pravnym licinkom z nej vyplyvajiicich porozumeli, ich zmluvne prejavy sii dostatocne jasne, 
urcite a zrozumitel'ne, podpisujiice osoby sii opravnene k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
siihlasu ju podpisali. 

8.9. Zmluvne strany berii na vedomie, ze kopia Zmluvy bude dana na vedomie Spravcovi, 
Ministerstvu hospodarstva Slovenskej Republiky ako Prijemcovi a Konzultantovi Realizatora. 

Bratislava, dna: Ruzindol, dna: 

Realizator: obec: 

Ing. Ivan Drobny Ing. Vladimir Piicik 

povereny riadenim SIEA starosta obce 
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